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วัตถุประสงค์และขอบเขตงานก่อสรา้ง 
 

 งานรับเหมาก่อสร้าง งานภูมิทัศน์โครงการ ศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจ การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์  ( Intelligent Digital Hub 
in Medicine) (IDHM) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยขอบเขตงานก่อสร้างภูมิ
สถาปัตยกรรม ตามแบบรูปเอกสารประกวดราคาประกอบด้วย 
 

1. ข้อก าหนดทั่วไป  
2. งานเตรียมพื้นที่ 
3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. งานก่ออิฐและฉาบปูน 
5. งานพื้น ผิวพื้น และผนัง 
6. งานไม้ 
7. บ่อน้ าและระบบน้ าตก น้ าพุ 
8. งานระบบรดน้ าต้นไม้ 
9. ไฟฟ้าสนาม 
10. ดินและเครื่องปลูก 
11. การเตรียมดินปลูกและปุ๋ย 
12. การปรับระดับและการปลูก 
13. วัสดุพืชพันธุ์ 
14. การดูแลรักษาภูมิทัศน ์
15. อุปกรณ์และการดูแลรักษา 
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หมวดท่ี 1 ข้อก าหนดทั่วไป 
 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 การด าเนินงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์ ตามแบบและเอกสารประกอบการก่อสร้างโครงการนี้ ผู้รับ
จ้างจะต้องด าเนินการ 

1.1   ศึกษาแบบและเอกสารประกอบแบบเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้เสนอราคาและพร้อมที่จะด าเนินการตาม
แบบและเอกสารให้ส าเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย พร้อมส่งมอบงานที่สวยงามมีคุณภาพ 

1.2   วางแผนการท างานทุกระยะที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับระยะเวลา ก าลังคน วัสดุที่ต้องใช้ใน
ระยะเวลานั้นอย่างเหมาะสม 

1.3   จัดหาภูมิสถาปนิกที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน เพื่อการก ากับงานให้ถูกต้อง ตามหลักของช่างที่ดี 
1.4   จัดหาช่างฝีมือ แรงงานที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ และเป็นช่างฝีมือที่ดีมีคุณภาพ 
1.5   จัดหาวัสดุ ตามที่ก าหนดในแบบและเอกสารประกอบแบบ ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามที่

ก าหนดและเพียงพอต่อการท างานและสัมพันธ์กับเวลา 
1.6   จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน มีจ านวนพอเพียงและเหมาะสมกับ

เวลาที่ต้องใช้ 
1.7   จัดหาพรรณไม้ พืชพรรณที่ตรงตามแบบและเอกสารประกอบแบบ ที่มีความแข็งแรงไม่มีโรคหรือ

ศัตรูพืช 
1.8   ด าเนินงานและเตรียมงานล่วงหน้าให้สัมพันธ์กับแผนงานที่วางไว้ ในส่วนการอนุมัติวัสดุ การอนุมัติ 

Shop Drawing การจัดหาพรรณไม้ หรือการขออนุมัติอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการล่วงหน้าให้
เหมาะสมกับเวลาตามขั้นตอนการอนุมัติงาน 

1.9   การด าเนินงานตามแผนงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหัวหน้างานที่มีความช านาญ และสามารถ
บริหารจัดการและแก้ปัญหาหน้างานให้ส าเร็จลลุ่วงตามจุดประสงค์ 

1.10 จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน ในการดูแลการติดตั้งต้นไม้ทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ
ติดต้ังต้นไม้ในแต่ละประเภท 

1.11 ให้น าเสนอแนวทางในการท างานเชื่อมต่อพื้นที่เดิมกับพื้นที่ใหม่อย่างดีและเรียบร้อย 
1.12 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

มูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
1.13 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ

เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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1.14 ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง  
โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนี้  หากการใช้เหล็กหรือ
เหล็กกล้าแล้วยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ        
ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ 60 

 
2. แบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง 

การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างและข้อก าหนดการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
ก่อนเสนอราคา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบก่อสร้างโดยถี่ถ้วน และจะต้องท าความเข้าใจความหมายของ
งานอย่างละเอียด ในกรณีที่แบบรายการคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันให้ถือเอาส่วนที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์ทุกครั้ง 
ถ้อยค าใดๆ ในแบบและรายการก่อสร้างที่เกิดปัญหาขึ้น ภูมิสถาปนิกและ/หรือวิศวกรจะเป็นผู้ตัดสินโดย
ถือเกณฑ์ความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสม การอ่านแบบให้ถือเอาระยะที่เป็นตัวเลขเป็นส าคัญ 
เว้นแต่ภูมิสถาปนิกและวิศวกรจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน ในขณะที่ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้าง ถ้าปรากฏ
ว่าแบบหรือรายการก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขโดยไม่คิดราคาเพิ่ม 
หากการแก้ไขนั้นมิได้ผิดไปจากรายการส าคัญในแบบ และในรายการก่อสร้าง อนึ่ง ถ้าหากมีงานส่วนหนึ่ง
ที่มิได้แสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้างโดยชัดเจน แต่เป็นส่วนที่หลักการช่างทั่วไป ถือว่าจ าเป็นต้อง
ท างานนั้นๆ เสร็จเรียบร้อยลงผู้รับจ้างก็จะต้องกระท าโดยไม่ติดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้นแต่เป็น
รายการที่ส าคัญ ซึ่งจะได้ตกลงกับผู้รับจ้างเป็นการเฉพาะต่างหาก ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดงาน
หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายในขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในเวลา
อันสมควร ทั้งนี้จะได้ตกลงราคาก่อสร้าง และก าหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนทุกครั้ง 
 

3. การด าเนินการก่อสร้าง 
1) ค่าใช้จ่ายในระหว่างด าเนินงาน เช่น ประปา ไฟฟ้า และการทดสอบอื่นๆ เช่น การทดสอบ

คุณภาพ ของไม้ หิน ทราย เหล็ก คอนกรีต เป็นต้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่าย 
2) ผู้แทนรับจ้าง ผู้รับจ้างบจะต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีอ านาจเต็มที่ ซึ่งสามารถจะรับผิดชอบ และแก้ไข

เหตุการณ์ต่างๆ แทนผู้รับจ้างมาประจ าที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 นาย เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกและความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพบสิ่งใดบกพร่องก็ดี หรือพบการ
กระท าที่อาจจะเป็นในทางฝ่าฝืนสัญญา หรือไม่สมกับสภาพอันควรแก่การท างานที่ถูกต้อง ผู้รับ
จ้างจะต้องท าการแก้ไขภายในก าหนดเวลาอันสมควร อนึ่งถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าลูกจ้างหรือ
ช่างคนใดไม่เข้าใจงานดี หรือประพฤติตนไม่ดีหรือฝีมือไม่ดีหรือท างานหยาบสะเพร่า ผู้ว่าจ้าง
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และผู้ควบคุมมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างผู้นั้นได้ ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
จัดหามาแทนภายใน 7 วัน 

4) การสั่งหยุดงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามแบบรูปหรือรายการก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะน าไปเป็นข้ออ้าง
ในการต่อเวลาในสัญญา 

5) การรักษาความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องใช้ห้องน้ า-ส้วมส าหรับเจ้าหน้าที่และคนงานในบริเวณที่
เจ้าของโครงการก าหนดให้เท่านั้น ในกรณีที่มีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในบริเวณก่อสร้าง
นอกห้องส้วมที่จัดไว้ให้ ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งหยุดงานได้จนกว่าผู้รับจ้างจะท า
ความสะอาดให้เรียบร้อย 

6) การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดส่วนต่างๆของอาคารและบริเวณให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งถมดิน ปรับระดับให้เรียบร้อยตามระบุในแบบอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยใช้งานได้ทันที 

 
4. การเตรียมวัสดุก่อสร้างเพื่อการใช้งาน 

1) วัสดุสิ่งของต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างก็ดีหรือที่ไม่ได้ปรากฏในแบบและ
รายการก่อสร้างก็ดี แต่เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องประกอบการก่อสร้างนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักวิชาช่างนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามารวมอยู่ในการก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 

2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบทุกประการและให้
ทันเวลา วัสดุที่จ าเป็นที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องรีบสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะ
ที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะน ามาอ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด
ไม่ได้ 

3) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ คุณภาพดี ไม่เคยใช้งานมาก่อนและจะต้องมีความ
ถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชนิดจะต้องน าตัวอย่างให้ภูมิ
สถาปนิกพิจารณารับรองก่อนจึงจะท าการซื้อหรือติดตั้งได้ 
 

5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปัทวะเหตุ 
1) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ที่จะเกิดแก่

อาคารใกล้เคียงและอุปัทวะเหตุที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใดๆ ในขณะก่อสร้างและนอก
เวลาก่อสร้างของงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น โยนับต้ังแต่วันมอบสถานที่ก่อสร้างไปจนถึงวันส่ง
มอบงาน 

2) ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตราย การติดโคมแสงสว่างและการเฝ้าดูแล
สถานที่ก่อสร้างตลอดจนการว่าจ้างต ารวจหรือยามเพื่อป้องกันรักษาในกรณีที่จ าเป็น 
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6. การขัดแย้งในรูปแบบและรายการ 
หากมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันในรูปแบบหรือกับรายละเอียดประกอบการก่อสร้างทั้งในด้านงานภูมิ
สถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม งานโครงงาน และระบบประกอบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง 
ผู้ควบคุมงาน ภูมิสถาปนิกและวิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เพื่อจะได้พิจารณาวินิจฉัยว่า
จะถือตามข้อก าหนดใดเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติจริง การวินิจฉัยของภูมิสถาปนิกและวิศวกรให้ถือเป็นข้อ
ยุต ิ
 

7. การขยายเวลา 
เม่ือเป็นที่เห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไม่รุดหน้าไป ให้ผู้รับจ้างส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้ง
ถึงสาเหตุแห่งการล่าช้าแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุม ภายใน 3 วัน หลังจากเกิดสาเหตุนั้นๆ และให้ชี้แจงว่า
เป็นเพราะสาเหตุใด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเป็นจริง 
 
 

8. ตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง
ทุกงวด ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างตามจริง 
 

9. แบบรายละเอียด ณ หน่วยงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียดหน้างาน (Shop Drawing) ส าหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบ
สุขาภิบาลหรืองานอื่นที่มีความจ าเป็นต้องท า เพื่อให้ภูมิสถาปนิก วิศวกรและผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ 
ก่อนเริ่มด าเนินงานนั้นๆ และจะต้องพิมพ์แบบต่างๆ จ านวน 3  ชุด เพื่อใช้ในการควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
 

10. เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
เส้นทางการขนส่งวัสดุจะต้องเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาเส้นทางให้อยู่
สภาพเดิมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากช ารุดเสียหายเนื่องจากการใช้สอยของผู้รับจ้างจะต้องรับ
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างอีก 
 

11. การขัดแย้งกับผู้รับจ้างอื่นในโครงการ 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ อันเป็นเหตุมาจากผู้รับจ้างอื่นๆ ในบริเวณโครงการที่มีพื้นที่ท างานเดียวกัน 
หรือใช้สอยร่วมกันอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้
ควบคุมงานทันที แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างพึงประสานงานและตกลงร่วมมือกับผู้รับจ้างรายอ่ืนให้ดีที่สุดเสียก่อน 
 

12. การจัดสร้างส านักงานชั่วคราว เรือนเพาะช า หรือที่พักคนงานชั่วคราวและห้องสุขา 
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ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวผู้ว่าจ้างเสียก่อน และต้องจัดสร้าง ให้ถูก
สุขลักษณะ ผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องท างานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามค าร้องขอโดยให้มีขนาด
พอเหมาะ มีกระดานค าสั่งงานที่ติดแบบรูป โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ รวมทั้งจัดให้มีห้องสุขา โดยจะจัด
รวมอยู่ใกล้ที่ท างานของผู้รับจ้างก็ได้ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และต้องจัดคนท าความสะอาดดูแลไม่ให้มี
กลิ่น มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกๆวัน 
 

13. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุ 
และอุปกรณ์ทุกชนิดที่น ามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดความเหมาะสม และเพียงพอกับความ
ต้องการ ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานก่อสร้างในโครงการนี้มา
เก็บไว้ในโรงเก็บวัสดุ 
 
 

14.  ไฟฟ้าและประปาที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การจัดการและติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์
ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า / ประปา ค่าบ ารุงรักษา ค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ต้องจัดหาหรือติดเผื่อไว้
เฉพาะในส่วนที่ตนใช้งาน 
 

15. การป้องกันเพลิงไหม้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพแลเพียงพอประจ าที่โรงเก็บวัสดุเครื่องมือและในที่
ต่างๆที่จ าเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีค าเตือนที่เห็นชัด
ในการน าไฟหรือวัสดุอื่นๆ ที่ท าให้เกิดไฟได้เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว 
 

16. การเสนอแบบที่ท าการก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) 
ก่อนการส่งมอบงาน Hardscape ผู้รับจ้างจะต้องท าการส่งมอบแบบที่แสดงงานต่างๆ ที่ท าการก่อสร้าง
จริง (As-Built Drawings) ให้กับผู้ว่าจ้าง และภูมิสถาปนิกฝ่ายละ 1 ชุด รวมทั้งรายละเอียดหรือคู่มือการ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ ระบบ และการบ ารุงดูแลรักษาด้วย 
 

17. การจัดท ารายงาน 
1. รายงานประจ าวัน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานประจ าตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงาน 
รายงานประจ าวันน้ีจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1. จ านวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 
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2. วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามาและวัสดุที่ใช้ไป 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง 
4. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
5. อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
6. ค าสั่งของผู้คุมงาน และการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่ผู้คุมงานสั่งให้ท า 
7. แบบก่อสร้าง และแบบแก้ไขที่ได้รับจากผู้คุมงาน 
8. เหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเยี่ยม

หน่วยงานก่อสร้าง 
2. รายงานประจ าเดือน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าเดือน ให้ผู้คุมงาน 4 ชุด ภายใน 7 วันแรกของ
เดือนถัดไปตามแบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้คุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุป
จากรายงานประจ าวัน ความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด 
 

18. งานท าความสะอาดและการเตรียมการส่งมอบงาน 
1. ผู้รับจ้างจะต้องท าการขนย้ายสิ่งของหรือเศษวัสดุออกไปจากบริเวณงานที่ท าให้หมดสิ้น

ก่อนวันส่งมอบงาน 
2. ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ได้ท าการปลูกสร้างอาคารชั่วคราว หรือได้ท ารั้วชั่วคราวรอบจุดก่อสร้าง

ไว้ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการรื้อถอนออก และปรับแต่งบริเวณให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 

3. การทดสอบส่วนประกอบภูมิทัศน์ ในที่นี้หมายถึงการทดสอบหรือแสดงให้เห็นถึงการ
ท างานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามแบบและรายการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ทดสอบระบบให้แล้วเสร็จใช้การได้ก่อนส่งมอบ ดังนี้ 

1. ระบบส่งน้ า รดน้ าต้นไม้ 
2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทุกจุด 
3. ระบบเครื่องสูบน้ า หัวน้ าพุ 
4. ระบบระบายน้ าบนพื้นผิว และในท่อ 
5. ระบบอ่ืนๆ ที่รวมไว้ในสัญญา 
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หมวดที่ 2  การเตรียมพ้ืนที่ 

1. ขอบเขตของงาน
ใหผูรับจางทําความเขาใจกับแบบท้ังหมดใหละเอียดถ่ีถวนตลอดจนขอบเขตของงานและวัตถุประสงค ดัง
แสดงไวในแบบ ถาหากมปีญหาหรือขอแยงใดๆ ใหแจงทางผูวาจางกอนเพื่อหาขอยุติกอนทําการกอสราง

2. การจัดเตรียมบริเวณ
ใหผูรับจางขนยาย เศษวัสดุ วัชพชื และส่ิงไมพึงประสงคอืน่ใดในบริเวณท่ีจะกอใหเกิดความไมสะดวกใน
การกอสราง และใหนําไปท้ิงภายนอกบริเวณท่ีกอสราง คาใชจายตางๆ ในการร้ือถอนและโยกยาย เปน
หนาท่ีของผูรับจางจะตองรับผิดชอบท้ังส้ิน

3. การปกผัง
ผูรับจางจะตองปกผังและตรวจสอบการปกผังใหถูกตอง และจะตองใหภูมิสถาปนิกและวิศวกรอนุมัติการ
ปกผังวาถูกตองเปนอันดีแลว จึงเร่ิมงานขึ้นตอไปได ท้ังน้ีผูรับจางจะตองไมทําการใดๆ ในงานปกผังอันจะ
ทําใหสวนตางๆ ของอาคารและพ้ืนผิวกันซึมของพื้นเสียหาย

4. ระดับพื้นตางๆ
ใหถือระดับท่ีแสดงไวในผังตามท่ีปรากฏในแบบเปนมาตรฐาน ภูมิสถาปนิกหรือผูควบคุมงานจะเปนผูชี้
ตําแหนงใหกอน ผูรับจางจะตองควบคุมการปกผังและการถายระดับใหถูกตองและเปนไปตามแบบและ
รายการโดยเครงครัด
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หมวดที่ 3  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. คุณภาพวสัดุผสมคอนกรีต
1.1 ปูนซีเมนต

ปูนซีเมนตท่ีจะใชในการผสมคอนกรีต จะตองเปนปูนซีเมนตประเภท Portland Cement ตาม
มาตรฐานของ ASTMC 150 TYPE 1 จะตองเปนปูนซีเมนตท่ีทํามาจากโรงงานและทํามาจาํหนาย
ใหม ไมเกิน 30 วัน เมือ่นําสงท่ีกอสรางแลว จะตองนําไปเก็บไวในโรงเก็บยกสูงจากพื้น เพื่อปองกัน
ความชื้นหรือเส่ือมคุณภาพ ปนูซีเมนตกระสอบใดๆ มีรอยชาํรุดหรือแตกราว ผูรับจางจะตองแยกกอง
ไวตางหากจะนํามาใชตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากวิศวกรผูรวบคุมงานของผูวาจาง 

1.2 ทราย 
ทรายท่ีใชผสมคอนกรีตจะตองเปนทรายท่ีหยาบ ท่ีมีเม็ดคม แหงสะอาด ไมมีเศษวัสดุอืน่ๆ เชน ถาน 
หญา เปลือกหอย 
ทรายท่ีใชจะตองมีมาตรฐานดังตอไปน้ี 

เบอรตะแกรง  เปอรเซ็นตท่ีผาน 
     3/8      100 
      4   95-100 
      8   80-95 
    16   50-85 
    36   25-60 
    60   10-30 
  100     2-10 

1.3 หิน 
หินท่ีใชในการผสมคอนกรีตจะใช 2 ขนาด คือหินหน่ึง และหินสอง ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน และมีจําหนาย
ท่ัวไป ตองสงตัวอยางวัสดุใหวศิวกรพิจารณากอน 
1.4 นํ้า 
นํ้าท่ีใชในการผสมคอนกรีต ตองเปนนํ้าสะอาดใชด่ืมได ปราศจากส่ิงสกปรกใดท่ีเปนภัยอยูในนํ้า เชน ดาง 

พืชท่ีเนาเปอย ฯลฯ 
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2. คุณภาพวัสดุผสมคอนกรีต
2.1 อัตราสวนผสมคอนกรีต ใหเปนไปตามอัตราสวนท่ีวิศวกรกําหนดให
2.2 ความขนเหลวของคอนกรีต

ปริมาณนํ้าท่ีผสมคอนกรีตจะตองมีความขับเหลวคงท่ีสม่ําเสมอตามท่ีกําหนด หามเติมนํ้าลง
คอนกรีตระหวางเทลงแบบ การทดสอบความขนเหลวใหกระทํา โดยวิธ ีSLUMP TEST ตาม
มาตรฐาน ASTM C 143 เคร่ืองมือ SLUMP TEST ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาเอง 

2.3 การผสมคอนกรีต 
อุปกรณในการชั่งสวนผสม จะตองอยูในสภาพดี มีความเที่ยงตรง เคร่ืองผสมจะตองอยูในสภาพดี 
จะตองไมผสมคอนกรีตเกินขนาดเคร่ืองผสมคอนกรีต เวลาท่ีใชในการผสมจะตองอยางนอย 2 นาที 
ตอคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร และเพิ่มขึ้น ½ นาที ลูกบาศกเมตร ของคอนกรีตท่ีเพิ่มขึ้น 

2.4 การลําเลียงคอนกรีต 
การลําเลียงคอนกรีต จากเคร่ืองผสมไปยังแบบจะตองกระทําในลักษณะท่ีจะทําใหไดคอนกรีต
สม่ําเสมอ เวลาเทในแบบโดยเสียการยุบตัวนอยท่ีสุด จะตองไมทําใหเกิดการแยกแยะหรือแหง และ
กระดางเกินไป การลําเลียงคอนกรีต ระยะไกลๆ จะตองผสมนํ้ายาลงในคอนกรีต เพื่อชะลอตัว
คอนกรีต 

2.5 การเทคอนกรีต 
 กอนเทคอนกรีตจะตองทําความสะอาดแบบ มใิหมีส่ิงสกปรกตกคางอยูในแบบท่ีจะเทคอนกรีตได 

ตองอุดรูทุกแหงใหเรียบรอย เมื่อวิศวกรผูควบคุมงานไดตรวจดุแบบหลอ การวางเหล็กเสริมเห็นวาถูกตองตาม
แบบแปลนแลวจึงทําการเทคอนกรีตได 

3. การเหล็ก
1. เหล็กเสริมกลม จะมีคุณสมบัติดังน้ี

1) แรงดึงสุดสุด (Ultianate tensile strength) จะตองไมนอยกวา 3,900 ก.ก./ตร.ม.
2) กําลังคลาก จะตองไมนอยกวา 2,400 ก.ก. / ตร.ซม.
3) ความยืด (Elongation) จะตองไมนอยกวา 22%
4) เหล็กเสริมคอนกรีตจะตองไมมีสนิม, ไมเปอนโคลน, นํ้ามัน หรือสารอื่นเกาะผิวเหล็กเสริมท่ี

จะนํามาใช จะตองเปนเหล็กใหมเสนตรงไมคดงอ
2. การตอเหล็กเสริม

1) วิธีตอเหล็กสําหรับเหล็กเสนกลม ระยะส้ินสุดท่ีทาบกันจะตองไมนอยกวา 50 เทาของ
เสนผาศูนยกลาง ของเหล็ก

2) วิธีเชื่อมเหล็กสําหรับเหล็กเสนกลม และเหล็กเสริมขอออยจะมีระยะส้ินสุดท่ีทาบกัน จะตอง
ไมนอยกวา 1.5 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก ท้ังน้ีจะตองไมนอยกวา 15 ซม. การ
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เชื่อมไมนอยกวา 8 จุด สําหรับวิธีการและวัสดุในการเชื่อมใหอยูในดุลยพินิจของวิศวกร ผู
ควบคุมงานของผูวาจาง 

3) การงอขอ สําหรับรายละเอียดท่ีนอกเหนือจากแบบใหถือตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
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หมวดที่ 4  งานกออิฐ และฉาบปูน 

1. การจัดหา
ผูรับเหมาเปนผูจัดหาวัสดุ อปุกรณ แรงงาน มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบท้ังหมด

2. วัสดุ
2.1 อิฐ
โดยท่ัวไปใหใชอิฐมอญ เผาสุกสุกท่ัวท้ังกอน หรืออฐิมวลเบา แกรง ไมหักบิน่
2.2 ปูน
ใหใชปูนตราเสือของบริษัทปูนซิเมนตไทย หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเทา โดยตองไดรับการรับรอง
2.3 ทราย
ทรายหยาบหรือทรายละเอียดท่ีใชตองเปนทรายนํ้าจืดท่ีหยาบคม สะอาด ปราศจากดินหรือส่ิงสกปรก
อยางอื่นเจือปนอยู ขนาดของทรายท่ีใชจะตองมีขนาดใกลเคียงกัน โดยรอนผานตะแกรงกอนนํามาใช
2.4 นํ้า
ใชนํ้าสะอาดท่ีด่ืมได

3. สวนผสมของปูนกอและปูนฉาบ
1. สวนผสมของปูนกอนใหใชดังน้ี

ปูนซิเมนต 1  สวน 
ทรายหยาบ 4  สวน 

2. สวนผสมของปูนฉาบใหใชดังน้ี
ปูนซิเมนต 1  สวน 
ทรายละเอียด 5  สวน 

4. กรรมวิธีในการกออิฐ
1. อิฐท่ีกอจะตองใหไดแนวท้ังทางต้ังและทางนอนและจะตองเรียงโดยการขึงเชือกกอ รอยตอโดยรอบ

แผนอิฐตองมี ไมนอยกวา 1 ซม. และตองใสปูนกอนใหเต็มรอยตอโดยรอบแผนอิฐ ปลายอิฐท่ีกอชน
เสาคอนกรีตใหเปยกกอนทําการกอ

2. ในกรณีท่ีผิวปูนแตกราว และผิวปูนไมจับกับผนังภายหลังจากฉาบปูน ผูรับจางจะตองทําการ
ซอมแซมโดยการสกัดปูนฉาบออกกวางไมตํ่ากวา 10 ซม. ทําผิวกําแพงใหขรุขระ ลางนํ้าใหสะอาด
แลวจะทําการฉาบปูนใหมได ผิวปูนฉาบใหมจะตองเรียบสนิทเปนเน้ือเดียวกับผิวปูนฉาบเดิม
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3. ในกรณีท่ีกําแพงยาวเกินกวา 3.00 ม. ตองมีเสมอเอ็นยาวตลอดความสูงกําแพงเสริมเหล็ก 2-6 มม.
เหล็กปลอก 6 มม.@0.20 ม.

4. มุมกําแพงทุกมุมและกําแพงหยุดลอยๆ โดยไมติดตอกับเสา ค.ส.ล. หรือเปนแพงท่ีกอติดกับโครงไม
อื่นๆ จะตองมีเสาเอ็นตามขอ 4.3

5. การกอกําแพงะตองราดนํ้าใหอิฐหรือ บล็อกชุมนํ้าเสียกอน
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หมวดท่ี 5  งานพื้นผิว พื้นและผนัง 

1. การจัดหา
ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน มาท าการก่อสรา้งให้เรียบร้อยตามแบบทั้งหมด

2. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
2.1 วัสดุ
ให้ใช้ปนูตราเสือของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือที่มีคุณภาพ
2.2 กรรมวิธีการท า
พื้นที่ ที่จะท าผิวขัดมัน จะต้องปรับผิวให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 1 ส่วน แล้ว
ขัดผิวให้เรียบด้วยปูนซีเมนต์ ในกรณีที่มีการผสมสีหรือผสมน้ ายากันซึม ให้ผสมกับซีเมนต์ขณะท าการขัด

3. ผิวทรายล้าง
1. วัสดุเม็ดทราย

ที่ใช้ทั้งหมดจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน และจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่และสารอื่นเจือ
ปน ผู้รับจ้างต้องท าตัวอย่างผิวขนาด 20x20 ซม. อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง ตามค าแนะน าของภูมิ
สถาปนิก และให้ภูมิสถาปนิกตรวจรับรองก่อน จึงจะลงมือท าการก่อสร้างได้

2. กรรมวิธีการท าผิวทรายล้าง
ผู้รับจ้างต้องท าการฉาบปูนด้วยทรายหยาบก่อน 1 ครั้ง โดยต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงของ
ผิวพื้นใหไ้ด้ตามระบุในแบบจึงฉาบด้วยผิวทรายล้าง ซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย 3
ส่วน ฉาบและตบด้วยเกรียงใหเ้รียบและแนน่ ทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้แห้งพอประมารแล้วจึงล้างปนูที่จับ
เม็ดทรายออก

3. ฝีมือ
ผิวทรายล้างที่ท าเสร็จแล้วจะต้องมีเม็ดทรายเรียบ และแนบสม่ าเสมอกันผิวทรายล้างส่วนไม่เรียบ
หรือเม็ดทรายไม่แน่นสม่ าเสมอกันแลดูไม่สวยงาม และบริเวณใดที่ได้ตรวจสอบแล้ว มีความลาด
เอียงไม่เพียงพอ ท าให้มีน้ าขับ หรือพื้นผิวทรายล้างไม่ยึดติดกับพื้นด้านล่าง จะต้องกะเทาะออก และ
ท าใหม่ทั้งพื้นที่
ในกรณีที่ท าผิวทรายล้างบนพื้นโครงสร้างเก่าหรือพื้นเก่าปูด้วยวัสดุบุผิวใดๆ จะต้องรื้อและลอกผิว
วัสดุเดิมนั้นตลอดจนวัสดุจับยึดต่างๆ ออกจนหมดก่อน และให้ใช้น้ ายาประสานเนื้อปูนทรายใหม่กับ
เนื้อปูนเดิม หรือกรรมวิธีอ่ืนใดโดยความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิก ก่อนท าผิวทรายล้าง
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4. ผิวกรวดล้าง
1. วัสดุ

เม็ดกรวดที่ใช้จะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน และต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ และสารอื่นเจือ
ปน ผูร้ับจ้างจะต้องท าตัวอย่างผิวขนาด 20x20 ซม. อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง ตามค าแนะน าของภูมิ
สถาปนิก และภูมิสถาปนิกตรวจรับรองก่อนจึงจะลงมือก่อสรา้งได้

2. กรรมวิธีท าผิวกรวดล้าง
ผู้รับจ้างจะต้องท าการฉาบปูนด้วยกรวดหยาบก่อน 1 ครั้ง โดยต้องตรวจสอบวัดระดับความลาดเอียง
ของผิวพื้นให้ได้ตามระบุในแบบ จึงฉาบด้วยผิวกรวดล้าง ซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อ
กรวด 3 ส่วน ฉาบและตบด้วยเกรียงให้เรียบและแน่น ทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้แห้งโดยประมาณ แล้วจึงล้าง
ปูนที่จับเม็ดกรวดออก

3. ฝีมือ
ผิวกรวดล้างที่ท าเสร็จแล้ว จะต้องมีเม็ดกรวดเรียบและแน่นสม่ าเสมอกัน ผิวกรวดล้างส่วนไม่เรียบ
หรือเม็ดกรวดไม่สม่ าเสมอกันแลดูไม่สวยงามและบริเวณใดทีไ่ด้มีการตรวจสอบแล้ว มีความลาด
เอียงไม่พอ ท าให้มีน้ าขับ หรือพื้นผิวกรวดล้างไม่ยึดติดกับพื้นด้านล่าง จะต้องกะเทาะออกและท า
ใหม่ทั้งพื้นที่
ในกรณีที่ท าผิวกรวดล้างบนพื้นโครงสร้างเก่าหรือพื้นเก่าปูด้วยวัสดุบุผิวใดๆ จะต้องรื้อและลอกผิว
วัสดุเดิมนั้นตลอดจนวัสดุจับยึดต่างๆ ออกจนหมดก่อน และให้ใช้น้ ายาประสานเนื้อปูนทรายใหม่กับ
เนื้อปูนเดิม หรือกรรมวิธีอ่ืนใดโดยความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิก ก่อนท าผิวกรวดล้าง

5. ผิวหินล้าง
1. วัสดุ

เม็ดหินที่ใช้จะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน และจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ และสารอื่นเจือ
ปน ผู้รบัจ้างจะต้องท าตัวอย่างผิวขนาด 20x20 ซม. อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง ตามค าแนะน าของ ภูมิ
สถาปนิกตรวจรับรองก่อน จึงจะลงมือก่อสร้างได้

2. กรรมวิธีการท าผิวหินล้าง
ผู้รับจ้างจะต้องท าการฉาบปูนด้วยหินหยาบก่อน 1 ครั้ง โดยต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงของ
ผิวพื้นใหไ้ด้ตามระบุในแบบ จงึฉาบด้วยผิวหินล้าง ซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ตอ่ หิน 3
ส่วน ฉาบและตบด้วยเกรียบให้เรียบ และแน่น ทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้แห้งโดยประมาร แล้วจึงล้างปูนที่จับ
หินออก

3. ฝีมือ
ผิวหินล้างที่ท าเสรจ็แล้ว จะต้องมีเม็ดหินเรียบและแน่นสม่ าเสมอกัน ผิวหินล้างส่วนที่ไม่เรียบ หรือหนิ
ไม่สม่ าเสมอกันแลดูไม่สวยงาม และบริเวณใดทีไ่ด้มีการตรวจสอบแล้ว มีความลาดเอียงไม่พอ ท าให้
มีน้ าขัง หรือพื้นผิวกรวดล้างไมย่ึดติดกับพื้นด้านล่าง จะต้องกะเทาะออกและท าใหม่ทั้งพื้นที่
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ในกรณีทีท่ าผิวหินล้างบนพื้นโครงสร้างเก่าหรือพื้นเก่าปูด้วยวัสดุบุผิวใดๆ จะต้องรื้อและลอกผิววัสดุ
เดิมนั้นตลอดจนวัสดุจับยึดต่างๆออกจนหมดก่อน และให้ใช้น้ ายาประสานเนื้อปูนทรายใหม่กับเนื้อ
ปูนเดิม หรือกรรมวิธีอ่ืนใด โดยความเห็นชอบจากภูมิสถาปนิก ก่อนท าผิวหินล้าง 

6. ผิวปูกระเบื้อง
1. วัสดุ

แผ่นกระเบื้องต้องเรียบ ไม่บิดงอผิดรูป ไม่แตกบิ่น และมีสสีม่ าเสมอ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้ผลิตขนาด ลวดลายและสีของกระเบื้อง ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง

2. กรรมวิธีการปู
พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับได้ระดบัและล้างท าความสะอาด โดยกรรมวิธีการปูเป็นไปตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตเท่านั้น ปนูทรายใหใ้ช้ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทรายละเอียด 2 ส่วน

7. หินระเบิดภูเขา
1. วัสดุ

หินต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ประมาร 20-30 ซม. หนาไมน่อ้ยกว่า 2 ซม. สีธรรมชาติหรือตามที่ระบุ
ในแบบ ขนาดก้อนจะต้องใกล้เคียง และปราศจากเหลี่ยมคม ที่อาจท าให้เกิดอันตรายได้

2. กรรมวิธีการก่อ
การก่อยึดจะต้องท าด้วยความประณีต รอยต่อของแต่ละก้อนเรียงชิดติดกัน ต้องไม่เห็นรอยปูทราย มี
ความม่ันคงแข็งแรง ไม่แตกร้าว

8. พื้นปูแผ่นธรรมชาติ
1. วัสดุ

แผ่นหินธรรมชาติ มีขนาด Ø ประมาณ 30-50 ซม. หนา 1 ½ “ สีธรรมชาติแผน่หินต้องลบเหลี่ยมคม
ที่อาจท าให้เกิดอันตรายได้

2. กรรมวิธีการก่อ
การก่อยึดจะต้องท าด้วยความประณีต มีความแข็งแรง ไม่หลดุร่อนได้ง่าย

9. พื้นปูบล็อกประดับ
1. วัสดุและเครื่องมือ

1.1 ชนิด ขนาด และสีของบล็อกประดับ ให้เป็นไปตามที่ระบใุนแบบก่อสร้าง ทั้งนี้วัสดุต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามผู้ผลิต 

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการปูบล็อก ตอ้งมีความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เครื่องตบชนิดสัน่สะเทือน
ความถี่สูง เครื่องตัดแบบใช้แรงอัด ฯลฯ 
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2. การเตรียมพื้นที่
พื้นที่ที่จะปูต้องสะอาด ปราศจากขยะ กรณีที่ปูบนพื้นดิน ต้องเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10-15 ซม.
และก าจัดวัชพืชขยะออกให้หมด และปรับระดับให้เรียบเสมอ แล้วจึงบดอัดด้วยเครื่องตบอัด 2-3
เที่ยว ให้แน่น

3. การท าชั้นพื้นทาง
ให้ใช้หนิคลุกหรือดินลูกรังอย่างดี ใส่ทับเป็นชั้นๆ พรมน้ า และบดอัดให้แนน่ทีละชั้น โดยแต่ละชั้น
หนาไม่เกิน 5-7 ซม. ใส่จนไดค้วามหรือรับน้ าหนักได้ตามต้องการ ทั้งนี้ใหใ้ส่หนิคลุกบดอัดแน่น ไม่
น้อยกว่า 10 ซม. ส าหรับ ทางเท้า และไม่น้อยกว่า 15  ซม. ส าหรับถนน

4. การท าความลาดเอียงเพื่อระบายน้ า
ให้ท าความลาดเอียงที่ชั้นพื้นทาง ประมาณ 2% ตามทิศทางการระบายน้ าที่ก าหนด

5. กรรมวิธีการปู
5.1 ให้ท าขอบคันหนิส าเร็จหรือ คสล. ให้ได้แนวตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง ใส่ทรายหยาบที่

สะอาดไม่มีหรือสิ่งเจือปน มีความชื้นสม่ าเสมอ เกลี่ยและปาดให้เรียบ หนา 4 ซม. และให้เพิ่ม
ความหนาลึก 1.5-2 ซม. เพื่อชดเชยการยุบตัวจากการบดอัดบล็อก 

5.2 ให้ปูบล็อคจากมุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่ก่อน โดยปูเป็นแนวทะแยงมุมหรือกระดานเรียงแถว ให้แต่
ละก้อนสัมผัสก้อนที่ปูก่อน ทั้งนี้ควรคัดแนวทุกระยะ 10-15 ตร.ม. 

5.3 หลังปูเสรจ็ ใหใ้ช้ทรายละเอียดที่แห้งสนทิ ขนาดเม็ด 1-1.5 มม. (ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 8) โรย
อุดช่องว่างระหว่างก้อนบล็อคให้เต็ม บดอัดด้วยเครื่องตบชนิดสั่นสะเทือนความถี่สูง 2-3 เที่ยว 
กวาดทรายส่วนที่เหลือออก 

5.4 ทาน้ ายาประสานทรายในร่อง (Jointing Sand Stabilization) ด้วยลูกกลิ้ง หรือน้ ายาเคลือบ
ผิวหน้าบล็อกถ้าระบุในแบบ และทิ้งไว้ในแห้ง 4 ชม. ก่อนใช้งาน 

5.5 กรณีที่ผิวหน้าบล็อกมีคราบขาว และไม่สามารถล้างออกด้วยน้ าธรรมดาหรือน้ ายาอื่น ให้ใช้
น้ ายาล้างคราบขาว (Reflorescence Cleaner) 

10. การตรวจสอบระดับความลาดเอียงและฝีมือการปู
ในกรณีที่การก่อสร้างพื้นผิวทุกชนิดระดับผิดไปจากแบบ หรือความลาดเอียงไม่เพียงพอ ท าให้เกิดน้ าขัง
หรือปูไม่เรียบไม่ได้แนว และดูไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อส่วนนั้นออก และท าการก่อสร้างใหม่

11. การแยกแนววัสดุและโครงสร้าง
งานพื้นผิวที่เป็นวัสดุต่างชนิดหรือประเภทกันที่มีพื้นที่อยู่ติดกัน รวมถึงบริเวณที่มีโครงสร้างคนละส่วนกัน
ต้องเซาะร่องแยกวัสดุตามที่ระบุในแบบ ทั้งนี้หากไม่ได้ระบุไว้ให้ถือว่าต้องเซาะร่องกว้าง 1 ซม.
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หมวดที่ 6  งานไม 

1. การจัดหา
ผูรับเหมาเปนผูจัดหาวัสดุ อปุกรณ แรงงาน มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบท้ังหมด

2. ชนิดและประเภทของไม
เปนไปตามระบุในแบบกอสราง

3. เกณฑทั่วไปสําหรับเน้ือไม
1. ขนาด

ไมท่ีกําหนดขนาดมาใหปลูกสรางตามท่ีระบุในแบบกอสรางเปนขนาดท่ีทําการไสแตงแลว
2. นํ้าหนัก

หามใชไมท่ีมีนํ้าหนักเบากวาปกติ เมื่อเทียบกับไมท่ีมชีนิดเดียวกันท่ีมีขนาดเทากันทําการสราง
3. ไมท่ีไมอนุญาตใหใชในการกอสราง

ไดแกเน้ือไมเปนกระพี้ แตกราว มีตาหรือผุ เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม หามนํามาใชในการกอสราง

4. การเขาไม
รอยไมรับกันก็ดี หนาไมท่ีประกอบกันก็ดี ตองขีดเสนฉากวัดมุมใหถูกตองแลวเล่ือย เจาะไสใหประกบกัน
แนนสนิทเต็มหนาท่ีประกบกัน

5. การยืดตะปูควง และตะปู
1. ขนาด

ตะปูควงจะตองโตกวาเบอร 8 และยาวไมนอยกวา 2 เทา ของความหนาสําหรับตะปูจะตองยาวไม
นอยกวา 2.5 เทาของความหนาของไมท่ีถูกยึด

2. รูเจาะสําหรับตะปู
หากจําเปนจะตองเจาะรูนําเพื่อมใิหไมแตก ใหเจาะรูสําหรับตะปูควรโตไมเกิน 0.9 เทาขนาดตะปูควง
และไมเกิน 0.8 ของขนาดของตะปูธรรมดา

6. การตีตะปู
1. ไมกระดานไมเขาล้ิน กวางไมเกิน 7” ยึดดวยตะปู 2 ตัว ทุกๆ ตัวตีหางจากขอบไมไมนอยกวา 1 ซม.

ไมกวางเกิน 7” เพิ่มตรงกลางแผนอีก 1 ตัว
2. ไมกระดานเขาล้ิน กวางไมเกิน 8” ยึดตะปูตัวเดียว ถากวางเกินกวา 8” ยึดดวยตาปู 2 ตัว ทุกๆระยะ
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7. การยึดดวยนอตหรือสลักเกลียว
1. รูเจาะ

เจาะใหพอดีตอกนอตหรือสลักเกลียวเขาไดงาย และไมโตกวาขนาดนอตเกิน 6%
2. แหวนรอง

นอตทุกตัวจะตองมีแหวนมาตรฐาน หรือแหวนชนิดท่ีแสดงในแบบขยาย

8. การรักษาเนื้อไม
1. วัสดุ

แผนหินธรรมชาติ มีขนาด Ø ประมาณ 30-50 ซม. หนา 1 ½ “ สีธรรมชาติแผนหินตองลบเหล่ียมคม
ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายได

2. กรรมวิธีการกอ
การกอยึดจะตองทําดวยความประณีต มีความแข็งแรง ไมหลุดรอนไดงาย

9. การรักษาเนื้อไม
ชิ้นสวนของงานไมท่ีอยูกลางแจงทุกแหงท่ีเจาะรูนอต ปากรอยตอ ฯลฯ รวมท้ังสวนหัวไมหรือท่ีระบุในแบบ
จะตองทาดวยนํ้ายาปองกันเชื้อราตามคําแนะนําของผูผลิตและนํ้ายาท่ีใชจะตองไดรับการอนุมัติจากภูมิ
สถาปนิกกอน
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หมวดที่ 7  บอนํ้า และระบบน้ําตก น้ําพุ 

1. การจัดหา
ผูรับจางเปนผูจดัหาวัสดุ แรงงาน อปุกรณ และอื่นๆ มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบ

2. วัสดุและกรรมวิธีกอสราง
1. โครงสรางใช ค.ส.ล. ผสมนํ้ายากันซึม โดยถือตามรายละเอียดแบบวิศวกร
2. ทํานํ้าลนและทอนํ้าท้ิงใชทอ พี.วี.ซี. ตอลงทอระบายนํ้าของอาคารโดยใหวิศวกรสุขาภิบาลเปนผู

กําหนด
3. พื้นและผนังกอ ผิวซีเมนตขัดมันเรียบหรือปูดวยวัสดุบุผิวตามท่ีระบุในแบบ พื้นบอปรับลาดเอียงลง

ทอนํ้าท้ิง
4. ชนิดหัวนํ้าพุและอุปกรณ และการติดต้ังตามระบุในแบบกอสราง และมาตรฐานผูผลิต
5. ขนาดทอ และระบบปมนํ้า ใหถือตามรายละเอียดแบบวิศวกร
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หมวดที่ 8  งานระบบรดน้ําตนไม 

1. การจัดหา
ผูรับจางเปนผูจดัหา วัสดุ อปุกรณ และอื่นๆ มาทําการกอสรางใหเรียบรอยตามแบบ

2. วัสดุและกรรมวิธีกอสราง
1. ชนิดและประเภทหัวรดนํ้าใหเปนไปตามท่ีระบุในแบบกอสราง
2. ทอท้ังหมดตลอดจนอุปกรณตางๆ ใชทอ PE 13.5 ตราชาง ทอและขอตอท้ังหมดใชชนิดทนแรงดัน

ปลอดภัยไดไมนอยกวา 13.5 KSC หรือชนิด PN6 โดยมีสวนปลอดภัยไดไมนอยกวา 5 เทา
3. กรรมวิธีเชื่อมทอและขอตอตางๆ จะตองเปนไปตามมาตรฐานผูผลิตอยางเครงครัด การร่ัวซึมใดๆ ท่ี

เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน เปนความรับผิดชอบของผูรับจาง ซึ่งจะตองเปล่ียนใหโดยไมคิด
มูลคาเวนแตการร่ัวซึมน้ัน เกิดจากการกระทําอันมิใชความผิดของผูรับจาง ทอท้ังหมดจะตองฝงดิน
ไมนอยกวา 30 ซม.หรือตามท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง
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หมวดที่ 9  ไฟฟาสนาม 

1. การจัดหา
ผูรับจางเปนผูจดัหา วัสดุ อปุกรณ และอื่นๆ มาทําการกอสรางและเดินสายระบบควบคุมและติดต้ังดวง
โคม

2. วัสดุและกรรมวิธีกอสราง
1. ชนิดและประเภทของดวงโคม หลอดไฟ เปนไปตามท่ีระบุไวในแบบกอสราง
2. ขนาดสาย การเดินสาย การติดต้ังระบบควบคุม ใหดูแบบวิศวกรไฟฟา โดยถือตําแหนงตามแบบภูมิ

สถาปตยกรรม
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หมวดที่  10    ดินและเครื่องปลูก 

1. ดินบน (Top Soil)
ดินดีท่ีนํามาจากภายนอกบริเวณ  โดยจะตองเปนดินผิวสวนบนจากทองนา สวน หรือเชิงเขา ลักษณะดิน

ตองเปนดินรวน ไมเหนียวจัด ไมมีเกลือหรือเคมีอื่นใดเจือปน ปราศจากเศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม แกว
แตก พลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใดๆ มีความชื้นพอเหมาะ ไมเละหรือแหงสนิทหรือปนเปนผง 

1.1 แหลงดิน 
กอนการตกลงซื้อดิน ผูรับจางควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินท่ีบอดินเสียกอน โดยดินท่ีนําเขามาใชปลูก          

ตนไม ในบริเวณจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
- ความเปนกรดดางของดิน (pH)  6.5 - 7.0 
- คาอินทรียวัตถุโดยนํ้าหนัก 3% (110c) ขึ้นไป 
- คาของเกลือไมเกิน (EC 1:5 ท่ี 25C)  0.75 มิลลิโมทห 
- ฟอสฟอรัส 15 ppm 
- โพแทสเซียม 60 ppm  

1.2 การทดสอบดินและการแกไขดิน  

2. ปุยและเครื่องปรุงดิน
2.1 ปุยเคมี

1. ปุยยูเรีย
ใชปุยชนิดเกล็ดผงสีขาวท่ีสะอาด แหง บรรจถุุงหรือภาชนะท่ีมีสภาพดีมีไนโตรเจนไมนอยกวา

46% 
2. เปลือกถ่ัว

ใชเปลือกถ่ัวลิสงท่ีกองหมักไวแลว ไมนอยกวา 90 วัน
3. แกลบดํา

ใชแกลบดําจากเปลือกขาวเผาใหม สะอาด หยาบไมปนจนละเอียดเปนผง
4. ขุยมะพราว

ใชขุยมะพราวท่ีสะอาดใหม ซึ่งเปนวัตถุเหลือ ใชในการอุตสาหกรรม
5. อิฐหัก

ใชอิฐหักท่ีปนใหม ขนาดผานตะแกรง ½” และไมผานตะแกรงขนาด 1/8” ไมมีเศษ
6. ปูนฉาบ หรือคอนกรีตติดอิฐ

ตองแกรงไมยุยเมื่อถูกนํ้า
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7. ทราย
ใชทรายหยาบจืดท่ีสะอาดเสมอกับทรายท่ีผสมคอนกรีต

8. วัสดุอื่นๆ
ตองเปนวัสดุท่ีไดรับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิก เปนลายลักษณอักษรเสียกอน

ในการสงตัวอยางวัสดุ ผูรับจางตองสงตัวอยางวัสดุในหมวดท่ี 1 ภายในเวลา 10 วัน หลังจากเซนต
สัญญา 
1. ตัวอยางดินถุงละ 500 จํานวน 3 ถุง และใหสงใบแจงผลการวิเคราะหดินภายใน 30 วัน เมื่อ

ไดรับการอนุมัติแลวจึงนําดินเขาบริเวณได เจาของงานจะทําการตรวจดินอีกคร้ังหน่ึง หากไมได
รับตามเกณฑ หมวดท่ี 2 ขอ 1.2 ผูรับจางตองนําดินออกไป ดวยคาใชจายของผูรับจาง

2. ปุย ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ 3 ถุง
3. ปุยคอก ปุยอินทรียและปุยหมัก ถุงละ 100 กรัม ชนิดละ 3 ถุง
4. วัสดุปรุงดิน ถุงละ 100 กรัม สําหรับเปลือกถ่ังถุงละ 500 กรัม สําหรับอิฐหักและทรายหยาบ
5. ผูรับจางตองติดชื่อของวัสดุและแหลงท่ีมา และวันท่ีไดรับมาโดยชัดเจน ท้ังในถุง และในรายการ

สงวัสดุตัวอยาง ถุงควรใชถุงพลาสติก ชนิดหนา
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หมวดที่  11   การเตรียมดินปลูก  
ปรับระดับและแสดงตําแหนงการปลูก 

1. ดินบน (Top Soil)
1.1 การเตรียมดินปลูก

ในบริเวณแปลงปลูกตนไมพุม และไมคลุมดินใหทําการสับดิน เพื่อเก็บเศษวัสดุ  และรากไมออกให
หมดกอนทําการหวานปุย กรุงเทพมหานคร 901 และเปลือกถ่ัวในอัตรา 50 ลิตร/ตร.ม สําหรับไมพุม 
30 ลิตร/ ตร.ม เมื่อหวานปุยและเปลือกถ่ัวครบตามอัตราสวนแลว ใหทําการไถพรวน หรือจอบสับดิน 
เปนการคลุกเคลาใหเขากัน กบัดินลึก 04.40 เมตร โดยใหดินมีขนาดกอนไมโตกวา 5 ซม. จึงเกล่ียให
เรียบไดรูป สวนของแปลงปลูกท่ีติดกับสนามหญา จะตองทํากรองดินสับรูปตัววี เพือ่แนวไมคลุมดิน 
ใหเรียบอยูเสมอ รองดินสับควรกวางประมาณ 15 ซม. ลึก 10 ซม. 

1.2 การเตรียมดินปลูกหญา 
ในบริเวณท่ีปลุกหญา ใหเตรียมโดยการไถพรวนหรือขุดดวยจอบลึก 15 ซม. พรอมท้ังเก็บเศษวัสดุ 
ขยะมูลฝอย รวมท้ังวัชพืชออกใหหมด กอนการบดอัดดวยลูกกล้ิง ใหไดความแนนระหวาง 50-60% 
STANDARD PROCTOR การปรับระดับสนามอาจใชทรายละเอียดโรยไว เปนการปรับใหเรียบ แต
ไมควรหนาเกิน 2 ซม. 

1.3 การเตรียมดินปลูกนอกสถานท่ี  
ผูรับจางอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ไดดี หากสะดวกกวา  โดยเฉพาะกรณีท่ีมีฝนตกหนัก 
หรือในกรณีท่ีผูรับจางมีอุปกรณในการผสมดิน พรอมอยูนอกสถานท่ี 

ในกรณีเชนน้ี  ผูรับจางจะตองแจงแกภูมิสถาปนิก เปนลายลักษณอักษร ท้ังพรอมสงตัวอยางดินท่ี
ผสมแลวตามสูตรท่ีกําหนดไวให 3 ถุง ถุงละ 500 กรัม หากท่ีปรากฏในภายหลังวา การผสมดิน
ดังกลาว ไมเปนไปตามสูตร ผูรับจางจะตองขนดินออกจากบริเวณ โดยเสียคาใชจายเอง 

สวนผสมพิเศษ ในกรณีท่ีตนไมแตละชนิด ตองการเคร่ืองปลูกท่ีแตกตางกัน การเพิ่มสวนของ
อินทรียวัตถุ ปุย วัสดุปรับปรุงดิน ใหผูรับจางทําเฉพาะดินปลูกท่ีชั้นบน โดยการควบคุมของผูควบคุม
งาน 
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หมวดที่  12   งานปรับระดับและการปลูก 

1. การปลูกหญา
1.1. ชนิดของหญา

หญาท่ีใชปลูกในบริเวณ ใหเปนไปตามกําหนดในแบบ 
1.2. การป ู

ใชวธิีปูแผน แผนหญาจะตองมีขนาดไมตํ่ากวา 50x100 ซม. ท่ีมีหญาเขียวสด ชุมชื่น ไมขาดริม ไม
โหวกลาง ดินท่ีติดมากับหญาจะตองมีความสม่ําเสมอ หญาท่ีเหลือง แหง หรือไมสมบูรณจะถูกคัด
ออก ผูรับจางจะตองเตรียมดินสนามใหพรอมท่ีจะปูได จึงนําหญาเขามา ในบริเวณหญาท่ีกองไว
เกิน 3 วัน จะถกูคัดออกเชนกัน 

1.3. กอนทําการป ู
จะตองปรับผิวใหเรียบ และรดนํ้าใหชุมชื่น แตไมเละ และผิวดินท่ีเสียหาย  หรือถูกละอองฝน หรือ
นํ้า จะตองไดรับการปรับผิวหนาใหมเสียกอน 

1.4. การปูหญา 
จะตองปใูหรอยขอบตอแผนชดิแผน และเรียบเสมอกัน ขอบเขามมุหรือโคงจะตองตัดใหเรียบคม
ดวยมีด หรือกรรไกรท่ีเหมาะสม เมื่อปูเสร็จแลวใหรดนํ้าใหลุม แลวใชลูกกล้ิงบดใหแผนหญาแนบ
สนิทกับผิวของดินเดิม 

2. การดูแลรักษาสนามในระหวางความรับผิดชอบของผูวาจาง
2.1. ระยะเวลาการดูแลรักษาตามสัญญา

ผูรับจางจะตองดูแลรักษาสนามหญา หลังจากสงมอบงานแลว ขั้นสุดทาย เปนระยะเวลา 120 วัน 
2.2. การรดนํ้า 

หลังจากทําการปูหญาไปแลว ผูรับจางจะจองรดนํ้าสนามในปริมาณท่ีเหมาะสม วัน ละ 2 เวลา 
เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจาก 1 สัปดาหแลว ใหไปรดนํ้าเวลาเชา หรือเย็นใหชุมวันละ 1 คร้ัง เปน
เวลาอีก 1 สัปดาห เมื่อครบกําหนดแลวใหหยุดรดนํ้า 2 วัน ทําการใสปุย แลวจึงเร่ิมทําการรดนํ้า
ตอไป ในสัปดาหท่ี 3 ใหรดนํ้าในชุมโชก 2 วัน/คร้ัง จนถึงวันสงงาน 

การรดนํ้า จะตองรดนํ้าดวยหัสฉีดฝอย ไมรดนํ้ามากและเร็วจนน้ําไหลไปตามผิวดิน ควรใชหัวฉีด
นํ้าแบบฝอยหมุนดวนแรงนํ้า และควรใชแกวนํ้าท่ีรองวัดนํ้าใหไดรวมแลวสัปดาหละ 120 มม. ในวัน
ฝนตกมาก ผูรับจางควรงดรดนํ้า 

2.3. การถอนวัชพชื 
ผูรับจางจะตองทําการถอนวัชพืขออกทันที ตลอดเวลาท่ีทําการดูแลรักษาท่ีกําหนดไว ตามสัญญา 
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2.4. การติดชื่อ 
ผูรับจางตองติดขื่อของวัสดุและแหลงท่ีมา และวันท่ีไดรับมาโดยชัดเจน ท้ังในถุง และในรายการสง
วัสดุ ตัวอยาง ควรใชถุงพลาสติกอยางหนา 

2.5. การบดสนาม 
หลังจากการบดดวยลูกกล้ิงคร้ังแรก เปนเวลา 2 สัปดาห ผูรับจางตองนํ้าลูกกล้ิง มากล้ิงบดสนามท่ี
ไมเรียบรอย ใหเรียบรอยอีกคร้ัง หลังจากน้ันใหทําการบดสนามทุกๆ 30 วัน จนกวาจะหมดสัญญา 
การดูแลรักษาการบด ควรรดนํ้าใหดินฟูเสียกอน 

2.6. การแตงผิวหนา 
ในกรณีท่ีมรการยุบตัวของดินเกิดขึ้น และไมสามารแกไขไดดวยการบดลูกกล้ิง ผูรับจางจะจองใส
ปุย กรุงเทพมหานคร 901 ผสมกับทรายละเอียดท่ีมีอัตรา 1: 1 รอนผานตะแกรงมุงลวด แลวนํามา
โรยตามรอยยุบของสนามทุกคร้ัง ท่ีทําการตัดหญา และบดลกูกล้ิง 

3. การปลูกไมใหญ ปาลม และตนไมเล็ก
3.1. หลุมปลูก

ผูรับจางจะตองทําการขุดหลุมปลูกตนไมใหญ ใหไดขนาดหลุมตามท่ีกําหนดในแปลน โดยใหทํา
การขุดหลุมท่ีเปนดินดี ใหกองไวท่ีปากหลุมได ดินกนหลุมท่ีปะปนเศษวัสดุกอสราง ใหขนไปท้ิงนอก
บริเวณ 

3.2. สวนผสม 
ใชดินปลูกตามสูตรดานลาง ตามจํานวนท่ีกาํหนด ในรายละเอียดผสมกับดินท่ีขุดมาผสม โดยใช
สูตรผสมดิน ดังน้ี 

ดินบน (pH 6.5)   2 สวน 
ปุยคอก กรุงเทพมหานคร 901   2 สวน 
ทรายหยาบ เปลือกถ่ัว หรือแกลบ 1 สวน 

3.3. การปลูก 
ผูรับจางจะตองระมัดอยางสูง เวลายกตนไมออกจากกระถาง ภาชนะหรือท่ีปลูกชนิดอื่นๆ เชน เขง
หรือลังไม เพื่อมใิหระบบรากของตนไมเสียหาย การแกะกระสอบหุมตุมดิน จะตองทําดวยความ
ระมัดระวัง อยางยิ่ง ท่ีจะมใิหดินหลุดจากตุม ผูรับจางควรวัดความสูงของตุมดิน กอนการเตรียม
ความลึกของกนหลุมใหพอดีกบัขนาดของตุมดินแลว จึงทําการยกตนไมลงหลุม ต้ังตนใหไดแนวตรง 
ใชมือหรือเทากดพอแนน แลวจึงเติมดินลงไปคร้ังละ 15 ซม. เมือ่ถึงระดับท่ีกําหนดแลว ใหรดนํ้าให
ชุม แลวท้ิงไวไมรดนํ้าเปนเวลา 3 วัน  
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3.4. การแตงผิวหนาหลุม 
หลังจากการปลุกแลว ผูรับจางจะตองหุมดิน ทําการเก็บส่ิงสกปรก ดินปลุก เศษวัสดุ หุมตุมดิน 
เชือก กระทง ฯลฯ ออกไปใหหมด เมื่อรดนํ้าท้ิงไวครบ 3 วัน แลว 

3.5. การแตงการคํ้าตนไม 
จะตองทําทันทีหลังจากการปลูก การใสไมคํ้าแลว ตนไมตองต้ังตรง แผกิ่งกานไดตามปกติ ไมคํ้า
จะตองเรียบแขง็ ไมผุกรอน ขนาดของไมและกรรมวิธีในการจัดปกไมคํ้า ตองเปนไปตามท่ีกําหนด
ในแบบแปลนทุกประการ 
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หมวดที่  13   วัสดุพืชพันธ 

1. ปริมาณและขนาด
1.1. ปริมาณ 

ผูรับจางจะตองจัดหาตนไมใหไดครบพอเพียงแกงาน ปริมาณของตนไมท่ีแสดงในตารางตนไม เปน
เพียงตัวเลขสังเขป ท่ีเตรียมขึน้เพื่อความสะดวกของผูรับจางเทาน้ัน จํานวนตนไมในแปลน ถือวา
ถูกตัองตามจํานวนท่ีบอกไวในตารางตนไม 

1.2. ขนาดตนไม 
ตนไมใหญถือวาขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนเปนสําคัญ (โดยขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน ใหวัด
จากระดับคอดิน โคนตน สูงประมาณ 1.50 ม.) ขนาดความสูงอาจแปรผันได ตามความเหมาะสม 
แตไมมากกวาหรือนอยกวาท่ีกําหนดไวในตารางตนไม ไมเกินกวารอยละ 20 

ขนาดของตนไมพุม ถือความสูงและระยะแผ รวมท้ังจํานวนก่ิงสาขาตํ่าสุด 
ไมเล้ือย ตองมคีวามยาวเมือ่ยดึแลวไมนอยกวา 2.00 ม.  หรือระบใุนรายการตนไม ขนาดของตนไม 
ขนาดตนไมตํ่าสุด จะวัดหลังจากทําการตัดแตง กอนทําการปลูก 

2. ชื่อของตนไม
ถือตามชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไมประดับ ของสมาคมไมประดับแหงประเทศ
ไทย และ/หรือ ชื่อพรรณไมเมอืงไทย พ.ศ.2525 โดย ดร.สะอาด บุญเกิด และคณะ

การคานกับชื่อหากมีขึ้น ผูรับจางจะตองปรึกษาหารือกับภมูสิถาปนิกจนไดขอยุติ เปนลายลักษณอักษร
กอน จึงจะนํามาปลูกได 

การตรวจชนิดของพรรณไม อาจทําภายหลังการปลูก และกอนตรวจรับงาน หากตรวจพบวาผูรับจางนํา
ตนไมผิดชนิดมาปลูก จะตองขนยายออกและนําชนิดท่ีถูกตอง มาปลูกใหม โดยคาใชจายเปนของผู
รับจาง 

3. เง่ือนไขอื่นๆ
3.1. ตนไมใหญ ไมพุม ไมเล้ือยและไมคลุมดินทุกชนิด จะตองสวยงาม แข็งแรงและข้ึนตามสภาวะ

ธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค 
3.2. การวัดเสนผาศูนยกลางตนไม จะวัดจากโคน หรือระดับดินธรรมชาติ 30 ซม. 
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3.3. ตนไมท่ีสัดไดขนาดตามกําหนด แตมีรูปรางไมสมดุล ระหวางระยะแผ และความสูง หรือบิดงอนา
เกลียด หรืแตกก่ิงเปนมุมแหลม จะถูกคัดออก 

3.4. ตนไมท่ีมีขนาดใหญกวากําหนดในแบบ อาจนํามาใชได แตผูรับจางจะคิดราคาเพิ่มจากเดิมท่ีเสนอ
ไวไมได 

3.5. ผูรับจางจะถือเอาความสูงท่ีเกินกําหนด ชดเชยกับเสนผาศูนยกลางท่ีเล็กกวามิได 
3.6. ตนไมท่ีนํามาปลูก จะตองเจริญงอกงามในกระถาง หรือภาชนะขนาดเทาท่ีกําหนดใสกระถางใหญ 

โดยท่ีนากยังไมเจริญท่ีในดินใหม 
3.7. ขนาดของตุมดินของตนไมท่ีขุดยาย จะตองมขีนาดเปน 6 เทา ของลําตน และความสูงของตุมจะตอง

เปน 2 ใน 2 ของความกวาง ตนไมท่ียายมาโดยมีขนาดตุมดินเล็กกวา หรือตุมกินไดรับความ
เสียหาย จะถูกคัดออก 

3.8. ตนไมหรือไมพุมท่ีไมแข็งแรง โอนเอน ยืนตนโดยปราศจากไมคํ้ายันไมได จะถูกคัดออก 
3.9. ตนไมใหญ ตองมีลําตนตรง มีรูปทรงสวยงามปราศจากความเสียหาย จากการหักของก่ิง กาน ยอด 

(Leader) ตองไมหัก ยอดทีม่ีอยูจะตองเปนยอดเดี่ยว เวนแตกําหนดใหมีหลายยอดได ตนไมท่ี
เปลือกฉีกขาด เปนปุมปม มีรอยถูกเสียดสี หรือมีกิ่งหักท่ีไมไดรับการตัดแตง และทาสี หรือมีเปลือก
หุมมิดแลว จะถูกคัดออก 

3.10. ตนไมท่ีขยายพันธุโดยการปกชํา จะตองงาม มีรากเจริญงอกงามดีแลว ไมนอยกวา 1 ขอ 
3.11. ตนไมท่ีนํามาปลุกทุกชนิด ตองการรับการ “ฝก” ใหคุนกับสภาวะของแสงมาแลว ไมนอยกวา 6 

สัปดาห ตนไมท่ีนํามาปลุกในรม หากท้ิงใบ หรือตนไมท่ีนําไปปลูกกลางแจงแลวใบแหงเฉา จะถูก
คัดออก 

3.12. การเปล่ียนแปลงตนไมท่ีไมไดขนาด หรือรูปทรงท่ีระบุในแปลน ควรประทําภายใน 15 วัน หลังจาก
ผูรับจาง ไดรับแจงจากเจาของงาน หรือภูมิสถาปนิก ไมพุมและไมคลุมดินควรเปล่ียนภายใน 7 วัน 
หลังจากไดรับการแจง 
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หมวดที่  14   การดูแลรักษาภูมิทัศน 

1. ขอบเขตและความรับผิดชอบ
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน ตามสัญญาตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา
120 วัน หลังจากคณะกรรมการไดตรวจรับงานงวดสุดทาย ในระหวางเวลาแหงสัญญาน้ี ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบงานตางๆ ท่ีจะกลาว ดังตอไปน้ี

1.1. การดูแลสนาม 
การปฏิบัติถือตามขอ 1.2 (หมวดท่ี 3) 

1.2. การดูแลตนไมพุม 
- รดนํ้าและใหปุย ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
- ตัดแตงและใหปุย ตามคําส่ังของผูควบคุมงาน 
- บําบัดรักษา ใหยาฆาแมลง และโรคท่ีเกิดแกตนไม 
- เปล่ียนตนไมท่ีตาย หรือไมเจริญเติบโต 
- ปรับปรุงซอมแซมการคํ้าตนยนัตนไม ถอนวชัพืชโคนตนไม 

1.3. การดูแลตนไมใหญ 
- รดนํ้าและใหปุย ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
- ตัดแตง และรักษาโรคแมลง ตามความจําเปน 
- เปล่ียนตนไมท่ีตาย หรือไมเจริญเติบโต 
- ปรับปรุงซอมแซมการคํ้ายันตนไม พรวนดิน ถอนวัชพชื แตงขอบ 

1.4. การทําความสะอาดบริเวณท่ัวไป 
ผูรับจางมีหนาท่ีรับผิดชอบตอเศษหญา ใบไม กิ่งไม ถุงพลาสติกหรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ท่ีเกิดจาก
งานดูแลรักษาดังกลาว โดยเจาหนาท่ีของผูรับจางเฉพาะในวัยท่ีผูรับจางทําการ การความสะอาด
ถนน และสนามประจําวัน ไมอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
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หมวดท่ี  15 อุปกรณ์การดูแลรักษา 
 
ปริมาณและขนาด 
ผู้รับจ้างเป็นผูร้ับเหมาและจัดก าลังคนมาดูแลรักษาบริเวณและภูมิทัศน์  ให้เหมาะสมกับข้อก าหนดในสัญญา
เจ้าของงาน ภูมิสถาปนิกมีสิทธิ์สั่งให้ผูร้ับจ้าง เพิ่มอุปกรณ์และคนงานได้ หากเห็นว่าผู้รับจา้งขาดประสิทธิภาพ
ในการท างาน การละเลยไม่ปิิบัติตามสัญญา เจ้าของงานมีสิทธิ์ในการริบเงินงวดสุดท้ายของผู้รับจ้าง และ
น าไปว่าจ้างคนอื่น มาท างานแทนได้ 
 
เคร่ืองมือ 
ผู้รับจ้างควรมีเครื่องมือ นอกเหนือไปจากเครื่องมือและวัสดุธรรมดา ดังนี้ 

1. รถตัดหญ้า แบบโรตารี่ มีใบมีดคม เสียงเบา 
2. เครื่องพ่นปุ๋ยและยา ขนาด 18 ลิตร เครื่องยนต์เบนซนิ 
3. เครื่องตัดหญ้า ชนิดด้ามยาว สะพายบ่า 
4. เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ครบชุด พร้อมสีทาแผลต้นไม้ 

 
การดูแลรักษาหลังจากส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าน้ าและค่าไฟฟ้า ส่วนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตัดหญ้า และเครื่องพ่นยา เป็นของผู้รับจ้าง 
 
ผู้รับจ้างพึงก าชับคนในบังคับของผู้ว่าจ้างมิให้ส่งเสียงดัง แต่งกายไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาไม่ดี ในรหว่าง
ปิิบัติงาน 

 




